

关地塔社区东华菜市场
低压线路改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
(17定额)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AA1 3. 规格:1200*1400*400 4. 安装方式:明装 底边距地0.3米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AA2 3. 规格:1200*1400*400 4. 安装方式:明装 底边距地0.3米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:600*500*300	台	4			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:400*500*180 4. 安装方式:明装 底边距地1.6米	台	41			
5	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AL 3. 规格:300*300*150 4. 安装方式:明装 底边距地2米	台	50			
6	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:400*500*180 4. 安装方式:明装 底边距地1.6米	台	1			
7	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-SP 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:明装 中间商铺:明装、门上方安装,距地3.0米,做立柱支架四周商铺:明装,底边距地1.6米安装箱体尺寸以盘广为准	台	121			
8	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL-SP1 3. 规格:箱体参考尺寸:600*600*200 (利用原有箱体位置、及大小)	台	6			
9	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
(17定额)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:AW 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装、设水 泥合,距地300mm					
10	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW1 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装、设水 泥合,距地300mm	台	1			
11	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW2 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
12	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW3 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW4 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW5 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW6 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW7 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW8 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边 距地1.2米	台	1			
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
(17定额)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:AW9 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边距地1.2米					
19	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AW10 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边距地1.2米	台	1			
20	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AW 3. 规格:1200*1000*300 4. 安装方式:明装 底边距地1.2米	台	3			
21	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AL 3. 规格:300*300*150 4. 安装方式:明装 底边距地2米	台	1			
		分部小计						
		电力电缆、配管						
22	030408001001	电力电缆 YJV22-4*120	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:CT/FC	m	522.6			
23	030408001002	电力电缆 YJV22-4*50	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:CT/FC	m	303.2			
24	030408001003	电力电缆 YJV22-4*70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:CT/FC	m	620.5			
25	030408001004	电力电缆 YJV22-4*120	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:CT/FC	m	5061.1			
26	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV-6 3. 配线部位:CT/WC	m	10548			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:120mm ²	个	8			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:70mm ²	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
(17定额)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 50mm ²	个	3			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 6mm ²	个	266			
31	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC100	m	152.8			
32	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC80	m	248			
33	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC65	m	284.9			
34	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32	m	2227.5			
		分部小计						
		桥架及配电箱支架						
35	030411003001	桥架	1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 100*100	m	55.5			
36	030411003002	桥架	1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 150*100	m	430.6			
37	030411003003	桥架	1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 200*100	m	245.6			
38	030411003004	桥架	1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 300*100	m	91.8			
39	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 电缆桥架支架 2. 钢材品种、规格: ∠50*5	t	1.506			
40	030411001005	配管	1. 名称: 配电箱钢柱支撑 2. 规格: 钢管DN50	m	288			
		分部小计						
		措施项目						
41	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额） 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（17定额）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
(市政17)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电缆井						
1	040504002001	转角电缆井	1. 名称:转角电缆井（砼） 2. 规格尺寸:4300*1600*2700 3. 盖板材质、规格:铸铁 4. 做法参照图集：07S101-8 P112-113	座	2			
2	040504002002	三通电缆井	1. 名称:三通电缆井*（砼） 2. 规格尺寸:2400*2100*2700 3. 盖板材质、规格:铸铁 4. 参照图集：07S101-8 P43-44	座	1			
3	040504002003	直通电缆井	1. 名称:直通电缆井（砼） 2. 规格尺寸:2400*1600*2700 3. 盖板材质、规格:铸铁 4. 做法参照图集：07S101-8 P19-23	座	3			
		分部小计						
		沥青路面硬化						
4	040202001001	路床(槽)整形	路床整形	m2	91.55			
5	040202009001	砂砾石	200mm厚天然砂砾垫层	m2	91.55			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 150mm厚C30混凝土路面 2. 商品混凝土	m2	92.35			
7	040203003001	透层、粘层	喷洒慢裂喷洒型阳离子乳化沥青，规格PC-2（洒布量1KG/m²）	m2	92.35			
8	040203006001	沥青混凝土	5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C），含沥青运输	m2	92.35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17） 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目（市政17）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目
标段: 关地塔社区东华菜市场低压线路- (土方) 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方、包封						
1	010501006001	设备基础	1. 名称：配电箱混凝土底座300mm 2. 规格：C20	m3	0.72			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖一二类土 2. 含放坡及工作面	m3	63.5			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填土 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:满足设计要求	m3	51.53			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:200mm厚天然砂砾垫层	m3	11.97			
5	030413004001	管道包封	1. 名称：管道混凝土包封 2. 型号：C30	m3	11.1			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:运到指定地点，运距自行考虑	m3	23.07			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方） 标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目-（土方）

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13