
稀土高新区老旧供热管
网改造提升工程-幸福南

路沿线四标段施工 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土方工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.具体做法参见设计图纸

m3 664.99

2 010103001002 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:细砂
3.填方高度200mm
4.具体做法参见设计图纸

m3 36.71

3 010103001003 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:中粗砂
3.具体做法参见设计图纸

m3 99.64

4 010103001001 回填方

1.密实度要求:满足设计
和规范要求
2.填方材料品种:原土
3.具体做法参见设计图纸

m3 508.64

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土方外运
2.运距:暂按5km考虑，结
算时据实调整

m3 136.35

分部小计

措施项目

6 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:履带式
挖掘机进出场1m3以外 台次 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（932.63元）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：土方工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 031001008001 预制直埋保温管

1.管道材质、规格:预制
直埋保温管 DN65 PN=1.6
 （无缝钢管外径De76  
壁厚4.0  保温厚度 ：42
.8mm）
2.连接形式:电弧焊
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 364

2 031002003006 热缩套袖补口
1.名称、类型:热缩套袖
补口 
2.规格:DN65

个 61

3 031001008002 预制直埋保温管

1.管道材质、规格:预制
直埋保温管 DN80直埋保
温管 DN65 PN=1.6 （无
缝钢管外径De89  壁厚4.
0 保温厚度：40mm） PN=
1.6
2.连接形式:电弧焊
3.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 20

4 031002003007 热缩套袖补口
1.名称、类型:热缩套袖
补口 
2.规格:DN80

个 3

5 031001002003 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN65（外径76 壁厚4
.0）  PN=1.6
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他具体详见设计图纸

m 546

6 031001002004 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN50（外径57 壁厚3
.5）   PN=1.6
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他具体详见设计图纸

m 348

7 031001002006 钢管
1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:无缝

m 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

钢管DN32（外径42 壁厚3
.0）    PN=1.6
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他具体详见设计图纸

8 031001002007 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN25（外径32 壁厚2
.5）  PN=1.6
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他具体详见设计图纸

m 1061.9

9 031001002008 钢管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.规格、压力等级:无缝
钢管DN20（外径27 壁厚2
.5）  PN=1.6
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗
6.其他具体详见设计图纸

m 168

10 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热媒介
3.材质、规格:无规共聚
聚丙烯(PP-R)管 De32  
PN=1.6 选用S4系列管材
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:水压试验及水冲洗

m 180

11 031002001001 管道支架 1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架

kg 1368.86

12 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别:除轻锈
2.油漆品种:红丹酚醛防
锈漆，灰色调和漆
3.结构类型:金属结构
4.涂刷遍数、漆膜厚度:
各两遍

kg 1368.86

13 031201001001 管道刷油

1.名称:楼梯间共用管道
刷油
2.油漆品种: 除轻锈、防
锈底漆一道、防锈漆两道

m2 560.96

14 031208002001 管道绝热 1.绝热材料品种:难燃B1
级橡塑保温

m3 19.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.绝热厚度:50mm
3.管道外径:DN125以下

15 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种:难燃B1
级橡塑保温
2.绝热厚度:30mm
3.管道外径:DN50以下

m3 6.84

16 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:玻璃丝布保护层
2.层数:2层

m2 891.85

17 031201001002 管道刷油

1.名称:管道玻璃丝布外
刷油
2.油漆品种:调和漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:
两遍

m2 891.85

18 031003001009 铜球阀

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN40 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 2

19 031003001010 锁闭阀

1.类型:锁闭阀
2.规格、压力等级:DN40 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 2

20 031003003002 除污器

1.类型:除污器
2.规格、压力等级:DN40 
PN=1.6
3.连接形式:丝扣连接

个 1

21 031003001001 铜球阀

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN32 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 24

22 031003001002 锁闭阀

1.类型:锁闭阀
2.规格、压力等级:DN32 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 24

23 031003003001 除污器

1.类型:除污器
2.规格、压力等级:DN32 
PN=1.6
3.连接形式:丝扣连接

个 12

24 031003001011 铜球阀

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN25 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 876

25 031003001012 锁闭阀

1.类型:锁闭阀
2.规格、压力等级:DN25 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 876

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

26 031003003003 除污器

1.类型:除污器
2.规格、压力等级:DN25 
PN=1.6
3.连接形式:丝扣连接

个 438

27 031003001003 铜球阀

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级:DN20 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 84

28 031003001004 自动排气阀

1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 56

29 031003001007 闸阀

1.类型:闸阀（人井内）
2.规格、压力等级:DN65 
PN=1.6
3.连接形式:法兰连接

个 84

30 031003003004 除污器（人井内
）

1.类型:除污器（人井内
）
2.规格、压力等级:DN65 
PN=1.6
3.连接形式:法兰连接

个 28

31 031003001008 球阀

1.类型:球阀（人井内）
2.规格、压力等级:DN32 
PN=1.6
3.连接形式:螺纹连接

个 58

32 031003001013 闸阀（人井内）

1.类型:闸阀（人井内）
2.规格、压力等级:DN80 
PN=1.6
3.连接形式:法兰连接

个 3

33 031003003005 除污器（人井内
）

1.类型:除污器（人井内
）
2.规格、压力等级:DN80 
PN=1.6
3.连接形式:法兰连接

个 1

34 031003011003 法兰 1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN65 副 112

35 031003011005 法兰 1.材质:碳钢平焊法兰
2.规格、压力等级:DN80

副 4

36 031002003001 套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN65
3.填料材质:套管与管道
之间用非燃性保温材料填
实，施工做法详见图集12
N1

个 172

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

37 031002003003 套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN50
3.填料材质:套管与管道
之间用非燃性保温材料填
实，施工做法详见图集12
N1

个 108

38 031002003005 套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN20
3.填料材质:套管与管道
之间用非燃性保温材料填
实，施工做法详见图集12
N1

个 56

39 030411003001 电缆桥架
1.名称:电缆桥架安装（
利旧）
2.规格:100*200

m 50

40 031003001014 直饮水阀门安装
（利旧）管井内

1.类型:直饮水阀门安装
（利旧）管井内
2.规格、压力等级:DN15

个 444

41 031003001015 自来水阀门安装
（利旧）管井内

1.类型:自来水阀门安装
（利旧）管井内
2.规格、压力等级:DN25

个 444

42 081202004001 方砖墙体钻孔
1.孔径:孔径200mm，孔长
150mm，高度0.3米 个 29

43 081202004002 混凝土楼板钻孔 1.孔径:孔径100mm，孔长
150mm 个 29

44 031009001001 采暖工程系统调
试

1.系统形式:采暖工程系
统调试

系统 1

分部小计

措施项目

45 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 031302001 安全文明施工费

1.1 031302001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.8

1.2 031302001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

0.85

2 031302005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.8

4 031302004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（17962.28元）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装拆除工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除管道井立管
及入户阀门

1 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材质:DN50
及以下(PPR）拆除
2.管道上的附着物种类:
含附属阀门

m 180

2 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材质:DN50
及以下(钢管）拆除
2.管道上的附着物种类:
含附属阀门

m 2059

3 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材质:DN100
及以下-DN50钢管拆除
2.管道上的附着物种类:
含附属阀门

m 384

4 031003001001 阀门拆除

1.类型:自来水阀门、直
饮水阀门拆除
2.规格、压力等级:DN25
以内

个 888

5 030411003001 电缆桥架 1.名称:电缆桥架拆除
2.规格:100*200 m 50

分部小计

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖板拆除及
恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

楼地面拆除

1 011604001002 楼地面拆除

1.拆除楼地面
2.厚度：23cm（包含20mm
水泥砂浆面层、60mm厚混
凝土垫层、150mm厚碎石
垫层）
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 50

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 13.8

3 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 13.8

分部小计

楼地面恢复

4 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.楼内地面恢复
2.20mm水泥砂浆抹平压光
3.素水泥浆一道
4.60mm厚C15混凝土垫层
5.150mm厚碎石灌M5水泥
砂浆
6.素土夯实
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 50

分部小计

砖砌墩及盖板拆
除

5 011601001001 砖砌体拆除
1.拆除砖砌墩
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 6.26

6 010512008003 拆除盖板

1.拆除砖墩钢筋混凝土盖
板
2.规格：600*600*100mm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1.04

7 010103002005 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 8.76

8 010103002006 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 m3 8.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖板拆除及
恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

分部小计

砖砌墩及盖板恢
复

9 010401001001 砖基础

1.恢复砖墩
2.管道穿墙室外处需做砖
砌墩，尺寸为:长x宽x高
：600X600X600mm
3.砖砌墩需要坐落在原有
混凝土地面上，砖砌墩做
法：砖墩的厚度240mm，
采用烧结普通砖，强度等
级MU10，水泥砂浆M7.5砌
筑，接缝需上下左右错开
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 6.26

10 011201001001 墙面一般抹灰

1.砖墩外壁抹20mm厚1:3
水泥砂浆
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 31.32

11 010512008004 盖板

1.恢复砖墩盖板
2.混凝土强度：C25
3.规格：600*600*100mm
4.C10@100双层钢筋网片
5.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 1.04

分部小计

混凝土台阶拆除

12 011602001001 混凝土构件拆除
1.拆除混凝土台阶
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 16.53

13 010103002007 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 16.53

14 010103002008 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 16.53

分部小计

混凝土台阶恢复

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖板拆除及
恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

15 010507004001 台阶

1.20厚1:2水泥砂浆抹面
压光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土台阶(厚
度不包括台阶三角部分)
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实
6.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 87

分部小计

人井盖板拆除

16 010512008005 拆除人井盖板

1.拆除预制混凝土人井盖
板
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 28.07

17 010512008007 拆除砖砌井筒
1.拆除砖砌井筒
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m3 20.54

18 010103002009 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 58.33

19 010103002010 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 58.33

分部小计

人井盖板恢复

20 010512008008 人井盖板

1.恢复人井盖板（预制）
2.混凝土强度：C30
3.规格：2300*2300*300
mm
4.人井盖板做法参见12N6
-24、30、31
5.井筒均采用烧结普通砖
，强度等级MU15，井筒壁
厚240mm，水泥砂浆强度
等级M7.5，内外壁用1:2
防水水泥砂浆抹面20mm厚
，应分层紧密连续涂抹，
每层的接缝需上下左右错
开
6.井圈井盖：使用重型铸

块 29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖板拆除及
恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

铁井圈井盖Φ700
7.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

分部小计

措施项目

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖板拆
除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 011707001 安全文明施工费

1.1 011707001001 安全文明施工与环境
保护费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 011707001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1

2 011707005001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 011707004001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖
板拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖
板拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：楼内地面、砖墩、台阶、人井盖
板拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

混凝土路面拆除
工程

1 041001001001 拆除路面

1.拆除混凝土道路
2.厚度：20cmC35混凝土
面层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

2 041001003001 拆除基层

1.拆除混凝土道路基层
2.厚度：43cm（包含3cm
中粗砂、20cm水泥稳定级
配碎石基层、20cm天然砂
砾）
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

3 040402017001 变形缝
1.混凝土道路切缝20cm厚
2.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 300

4 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 189

5 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 189

分部小计

混凝土路面恢复
工程

6 040202001001 路床(槽）整形

1.路床碾压检验
2.土基夯实度≥93%
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

7 040202009001 砂砾石

1.石料规格:天然砂砾
2.厚度:20cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

8 040202015001 水泥稳定碎(砾
）石

1.基层:水泥：碎石(重量
比)=5:95,七天饱水抗压
强度不小于3.0Mpa
2.厚度:20cm
3.基层养生:洒水养生
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

9 040202015002 水泥稳定碎( 1.基层水泥稳定碎石料运 m2 300

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

砾）石

输运距：25km，结算时据
实调整
2.厚度:20cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

10 040202015003 水泥稳定碎(砾
）石

1.基层水泥稳定碎石料运
输运距：运距每增减1km
2.厚度:20cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

11 040202009002 砂砾石

1.石料规格:中粗砂
2.厚度:30mm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

12 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:20cm
3.养护:水泥混凝土塑料
膜养护
4.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 300

分部小计

环保砖地面拆除
工程

13 041001002001 拆除人行道

1.拆除环保砖路面
2.厚度：24cm（包含60厚
水泥环保砖面层、30厚水
泥砂浆结合层、150厚混
凝土垫层）
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 90

14 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 21.6

15 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 21.6

分部小计

环保砖地面恢复
工程

16 040204001001 人行道整形碾压
1.人行道整形碾压
2.土基夯实度≥93%
3.其它详见设计图纸并符

m2 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路拆除及恢复工程

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

合相关规范要求

17 040204003001 现浇混凝土人行
道及进口坡

1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:150mm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 90

18 040204002001 人行道块料铺设

1.60厚水泥环保砖，细沙
扫缝
2.30厚1:3水泥砂浆结合
层
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m2 90

分部小计

混凝土侧石拆除
工程

19 041001005001
拆除侧、平(缘
）石

1.拆除混凝土侧石
2.规格：100*30*15cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 150

20 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:暂按25km计入，
结算时据实结算

m3 6.75

21 040103002006 余方弃置

1.废弃料品种：建筑垃圾
2.装载机装工程废料
3.运距:增减1km，结算时
据实结算

m3 6.75

分部小计

混凝土侧石恢复
工程

22 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.恢复混凝土侧石
2.规格：100*30*15cm
3.其它详见设计图纸并符
合相关规范要求

m 150

分部小计

措施项目

23 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆 1.机械设备名称:压路机 台·

次 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

1 041109001 安全文明施工费

1.1 041109001001 文明施工与环境保护
费

分部分项人工费+技
术措施项目人工费

2

1.2 041109001002 临时设施费 分部分项人工费+技
术措施项目人工费

1.28

2 041109004001 雨季施工增加费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.5

3 04B001 工程定位复测费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

4 041109003001 二次搬运费
分部分项人工费+技
术措施项目人工费 0.1

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路拆除及恢复工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费（1405.09元）

合计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路拆除及恢复工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：道路拆除及恢复工程 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金

标段：稀土高新区老旧供热管网改造提
升工程-幸福南路沿线四标段施工 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福
南路沿线四标段施工

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(
元) 备注

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 43451 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.2 材料暂估价 一 明细详见表-12-2

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费

合计 43451 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

暂列金额 元 43451

合    计 43451 —



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金 标段：稀土高新区老旧供热管网改造提升工程-幸福南
路沿线四标段施工
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费
社会保险费+住房公积金+水利建设
基金+环境保护税

1.1 社会保险费
养老失业保险+基本医疗保险+工伤
保险+生育保险

(1) 养老失业保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

10.5

(2) 基本医疗保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

(3) 工伤保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

(4) 生育保险

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.3

1.2 住房公积金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

3.7

1.3 水利建设基金

分部分项人工费+组织措施项目人工
费+技术措施项目人工费+分部分项
人工费调整+技术措施项目人工费调
整

0.4

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合    计
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