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工程项目清单汇总表

工程名称：木凯淖尔镇畜禽粪污处理
厂项目（二期）

标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目

1.1   木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期）

1.1.1     土方工程

1.1.2     建筑与装饰工程

1.1.3     安装工程

1.1.4     围墙、大门土方工程

1.1.5     围墙、大门

1.1.6     硬化土方工程

1.1.7     硬化工程

2 措施项目

2.1   其中：安全生产措施项目

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：材料检验试验费

3.6   其中：建筑工程能效测评费

3.7   其中：工程变更及现场签证

3.8   其中：提前竣工(赶工补偿)

3.9   其中：无负荷联合试运转费

3.10   其中：停窝工损失费

3.11   其中：施工期间未完工程保护费

3.12   其中：企业自有工人培训管理费

3.13   其中：建筑工人实名制费

3.14   其中：安全生产计提费

3.15   其中：人工增加费

4 增值税



工程项目清单汇总表

工程名称：木凯淖尔镇畜禽粪污处理
厂项目（二期）

标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 2 页  共 2 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

合计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010103001001 平整场地 1.平整场地 m2 916.29

2 010103001002 基底钎探 1.基底钎探 m2 112

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.挖土深度：2m 以

内

3.弃土运距:投标人

根据施工现场自行考

虑

4.工程量包含工作

面及放坡

m3 771.84

4 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计要求

2.填方材料品种:素

土

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 711.46

5 010102007002 房心回填

1.密实度要求:满足

设计要求

2.填方材料品种:素

土

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 86.08

6 010103002001 借土回填

1.借土品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 25.7

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601003001
其他大型机械进出场及

安拆
1.大型机械进出场及安拆

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：土方工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

砌筑工程

1 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:外墙

3.墙体厚度:370mm

4.砂浆强度等级:M1

0混合砂浆

m3 53.85

2 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

内侧

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm1:2.5水泥砂浆

m2 189.23

3 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

外侧

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm1:2.5水泥砂浆

m2 193.08

混凝土及钢筋混

凝土工程

4 010501001001 基础垫层

1.基础形式:独立基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求:C15预拌混凝

土

4.包含泵送及运输

m3 11.2

5 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.基础类型:独立基

础

4.包含泵送及运输

m3 41.19

6 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含泵送及运输

m3 11.09

7 010502006002 混凝土包裹

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C25

3.包含泵送及运输

m3 16.88

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:预拌

混凝土

2.混凝土强度等级:

C30

3.包含泵送及运输

m3 20.25

模板工程

9 010505001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 22.4

10 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 60.48

11 010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板 m2 65.63

12 010505004002 柱面模板 1.包柱模板 m2 42.2

13 010505006001 梁模板 1.矩形梁模板 m2 160.06

金属结构工程

14 010506025001 预埋铁件

1.预埋铁件制作、

安装

2.规格：φ30、φ5

60**24mm钢板、（5

0*105）*270mm钢板

t 0.821

15 010603003001 钢管柱

1.钢管柱制作、安

装

2.钢材品种、规格:

D219*6mm  Q235B

3.金属表面喷砂、

抛丸除锈

4.金属构件运输自

行考虑

t 4.377

16 010602003001 钢桁架1

1.钢桁架制作、安

装

2.钢材品种、规格

：上桁架：φ50*2.

5mm、腹杆：φ30*2

.5mm、下桁架：φ5

0*2.5mm Q235B

3.金属表面喷砂、

抛丸除锈

4.金属构件运输自

行考虑

t 2.158

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

17 010607002001 钢拉条

1.钢材品种、规格:

钢拉条、钢系杆

2.制作、安装、运

输，运距自行考虑

3.表面除锈:除锈等

级不应小于 Sa2.5

级

t 0.553

18 010607002002 钢支撑

1.钢材品种、规格

：钢支撑、撑杆、隅

撑

2.制作、安装、运

输，运距自行考虑

3.表面除锈:除锈等

级不应小于 Sa2.5

级

t 1.914

19 010607003001 钢檩条

1.钢材品种、规格

：屋面檩条

2.钢材品种、规格:

口40X60X2.5  Q33

5B

3.金属表面喷砂、

抛丸除锈

4.金属构件运输自

行考虑

t 2.846

20 010607003002 钢檩条

1.钢材品种、规格

：墙面檩条

2.钢材品种、规格:

L50*5  Q235B

3.金属表面喷砂、

抛丸除锈

4.金属构件运输自

行考虑

t 1.705

21 010607002003 钢支撑

1.钢材品种、规格

：钢门框、钢窗框

2.制作、安装、运

输，运距自行考虑

3.表面除锈:除锈等

级不应小于 Sa2.5

级

t 0.698

22 011402003001 金属面油漆

1.金属面油漆

2.外露铁件部分油

漆做法：环氧富锌底

漆两道，环氧云铁中

间漆两道遍， 聚氨

酯面漆两遍

m2 543.01

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

23 011402003002 金属面油漆

1.金属面防火涂料

2.构件：柱及柱间

支撑

3.膨胀型厚型防火

涂料(7mm)，耐火极

限2.5h

m2 122.4

24 011402003003 金属面油漆

1.金属面防火涂料

2.构件：梁及屋面

3.膨胀型厚型防火

涂料(5mm)，耐火极

限1.5h

m2 420.61

25 010605003001 钢屋面板
1.0.6mmYX-470型高

镀铝镁锌板
m2 963.31

26 010605002001 钢板墙板
1.0.6mmYX-470型高

镀铝镁锌板
m2 543.7

门窗工程

27 010804003001 全钢板大门

1.门洞口尺寸:M354

0

2.开启方式:推拉

3.门框、扇材质:钢

板

m2 28

楼地面装饰工程

28 011101002001
细石混凝土楼地

面

1、200厚 C25细石

混凝土随打随抹光,

内配 φ 6@300钢筋

网片

2、素土夯实,夯实

系数0.95

m2 860.83

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 030409001002 电力电缆

1.名称:直埋电缆敷

设

2.规格:YJV22-3*15

0+2*90mm2

m 250

2 030409003001 电力电缆头

1.电力电缆终端头

制作安装

2.型号:φ150mm2

个 4

3 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.包含工作面及放

坡系数

m3 112.5

4 010102007001 回填方

1.密实度要求:压实

系数满足设计要求

2.填方材料品种:素

土

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 112.5

5 031001004001 焊接钢管

1.名称:焊接钢管

2.规格:DN100

3.压力试验及吹、

洗设计要求:符合设

计要求

m 90

6 030409001003 电力电缆

1.名称:直埋电缆敷

设

2.规格:JHS 3*10+1

*6防水铜线

m 100

7 030402011001 成套配电箱 1.安装成品控制柜 台 1

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：安装工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 031401010 文明施工费

1.2 031401010001 文明施工与环境保护费

1.3 031401012001 临时设施费

1.4 031401021001 雨季施工增加费

1.5 031401015001 已完工程及设备保护费

1.6 03B001 工程定位复测费

1.7 031401013001 二次搬运费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价 163500

2.1 专业工程暂估价 163500 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 163500 -



暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

1 变压器 150000 13500 163500

本页小计 150000 13500 163500 -

合计 150000 13500 163500 -



计日工表

工程名称：安装工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：安装工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙、大门土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二

类土

2.弃土运距:投标人

根据施工现场自行考

虑

m3 47.87

2 010102007001 回填方

1.密实度要求:满足

设计要求

2.填方材料品种:素

土

3.填方来源、运距:

投标人根据施工现场

自行考虑

m3 14.8

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 33.07

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：围墙、大门土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：围墙、大门土方工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：围墙、大门土方工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙、大门土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：围墙、大门土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：围墙、大门土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

门洞

1 010501001001 基础垫层

1.基础形式:条形基

础

2.厚度:100mm

3.材料品种、强度

要求、配比:C10

m3 1.02

2 010505001001 垫层模板 1.混凝土垫层模板 m2 2.26

3 010403001001 石基础

1.石料种类、规格:

片石

2.基础类型:条形基

础

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 3.78

4 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:实心砖

墙

3.墙体厚度:180mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 4.77

5 010401002002 红砖填充

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:实心砖

墙

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 13.1

6 010401005001 实心砖柱

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.柱截面尺寸:600*

1200mm

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 3.6

7 011201001001
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

墙体

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm水泥砂浆抹灰

m2 65.04

8 011404001001 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙

体

2.刮腻子遍数:2遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:2遍

m2 65.04

9 010805003001 电动伸缩门

1.不锈钢电动伸缩

门

2.洞口：5m

3.包含电动装置

套 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

围墙

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.基础类型:条形基

础

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 28.27

11 010401002003 实心砖墙

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.墙体类型:矮墙

3.墙体厚度:240mm

4.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 45.84

12 010401005002 实心砖柱

1.砖品种、规格、

强度等级:标准砖

2.柱截面尺寸:240*

240mm

3.砂浆强度等级:M5

水泥砂浆

m3 17.56

13 011201001002
墙、柱面一般抹

灰

1.基层类型、部位:

墙体

2.各层厚度、材料

种类及强度等级:20

mm水泥砂浆抹灰

3.耐碱网格布一层

m2 1239.97

14 011404001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位:墙

体

2.刮腻子遍数:2遍

3.涂料品种、喷刷

遍数:2遍

m2 1239.97

15 050307006001 铁艺栏杆

1.栏杆/栏板高度:1

200mm

2.材料种类:成品铁

艺栏杆

m2 458.4

16 011508001001 金属字

1.基层类型:砖墙

2.镌字材料材质:钛

金

3.字体规格:70cm

个 24

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

1.5 011601014001 已完工程及设备保护费

1.6 01B001 工程定位复测费

1.7 011601013001 二次搬运费

1.8 011601012001 特殊地区施工增加费

1.9 011601011001 夜间施工增加费

1.10 011601011002
白天在地下室施工增加

费

1.11 011601010002 冬季施工增加费

2 二 措施项目二

2.1 011601001001 脚手架 1.脚手架综合考虑

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：围墙、大门 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
房屋建筑工程计提比例

为3%

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：围墙、大门

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：围墙、大门
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

硬化

1 040101001001 挖一般土方
1.土类别:一、二类

土
m3 946.72

2 040103003001 余方弃置

1.废弃料品种:素土

2.运距:投标人根据

施工现场自行考虑

m3 946.72

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 011601007 文明施工费

1.2 011601007001 文明施工与环境保护费

1.3 011601006001 临时设施费

1.4 011601010001 雨季施工增加费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化土方工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化土方工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：硬化土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：硬化土方工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 060104007001 路床(槽)整形 1.原土碾压，整平 m2 1721.3

2 040202008001 砂砾石

1.路面基层

2.300mm厚天然级配

砂砾石

m2 1721.3

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:

C25

2.厚度:250mm

3.塑料膜养护

4.切缝

m2 1721.3

本页小计

合    计



措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 一 措施项目一

1.1 041201017 文明施工费

1.2 041201017001 文明施工与环境保护费

1.3 041201016001 临时设施费

1.4 041201020001 雨季施工增加费

1.5 041201024001 已完工程及设备保护费

1.6 04B001 工程定位复测费

1.7 041201023001 二次搬运费

2 二 措施项目二

本页小计 -

合    计 -



其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程 标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项目（二期） 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
暂估（暂定）

金额（元）

结算（确定）

金额（元）

调整金额±

（元）
备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 暂估价

2.1 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

2.2 材料暂估价

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 材料检验试验费

6 建筑工程能效测评费

7 工程变更及现场签证

8 提前竣工（赶工补偿）

9 无负荷联合试运转费

10 停窝工损失费

11 施工期间未完工程保护费

12 企业自有工人培训管理费

13 建筑工人实名制费

14 安全生产计提费
市政公用工程计提比例

为1.5%。

15 人工增加费 人工增加费按19%计取

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称：硬化工程

标段：木凯淖尔镇
畜禽粪污处理厂项
目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   

序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额

（元）

确定金额

（元）

调整金额±

(元)
备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - -

合    计 - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：硬化工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂项

目（二期） 第 1 页  共 1 页

    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额±（

元） 备注
不含税价

格
增值税 含税价格

不含税

价格
增值税 含税价格

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合计 -



计日工表

工程名称：硬化工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理

厂项目（二期） 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±

(元)暂定 实际

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机具

1

施工机具小计

总计



增值税计价表

工程名称：硬化工程
标段：木凯淖尔镇畜禽粪污处理厂
项目（二期） 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程
暂估价

9

合    计
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