

突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教学楼						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有入户门拆除	m2	27			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 原有套装门拆除	m2	277.92			
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除	m2	791.67			
4	011608002002	铲除涂料面	1. 原有外墙涂料拆除	m2	2583.15			
5	011608002004	铲除涂料面	1. 原有室内乳胶漆拆除	m2	10478.2			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 原有外墙裙及走廊墙裙、卫生间墙面拆除	m2	1595.83			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 原有一层地面砖拆除	m2	1217.43			
8	011613001001	灯具拆除	1. 原有吸顶灯拆除	套	593			
9	011607002001	防水层拆除	1. 原有屋面防水层及保护层拆除	m2	1334.21			
10	011612001001	管道拆除	1. 原有PVC雨水管拆除	m	136			
11	011612002001	雨水斗拆除	1. 原有雨水斗拆除	个	10			
		分部小计						
		宿舍楼（南）						
12	011610001002	木门窗拆除	1. 原有套装门拆除	m2	149.1			
13	011608002005	铲除涂料面	1. 原有室内墙面、天棚乳胶漆拆除	m2	4623.91			
		分部小计						
		学生公寓						
14	011610001003	木门窗拆除	1. 原有套装门拆除	m2	125.73			
15	011610002004	金属门窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除	m2	229.64			
16	011608002003	铲除涂料面	1. 原有外墙涂料拆除	m2	856.52			
17	011608002006	铲除涂料面	1. 原有室内乳胶漆拆除	m2	3652.5			
18	011607002002	防水层拆除	1. 原有屋面防水层及保护层拆除	m2	449.42			
19	011612001002	管道拆除	1. 原有PVC雨水管拆除	m	52.8			
20	011612002002	雨水斗拆除	1. 原有雨水斗拆除	个	4			
21	011611005001	其他金属构件拆除	1. 原有室外钢楼梯拆除	t	1.399			
		分部小计						
		食堂、餐厅						
22	011610002008	金属门窗拆除	1. 原有入户门拆除	m2	12.96			
23	011610001004	木门窗拆除	1. 原有套装门拆除	m2	37.53			
24	011610002007	金属门窗拆除	1. 原有塑钢窗拆除	m2	136.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011608002007	铲除涂料面	1. 原有外墙涂料拆除	m2	668.14			
26	011608002008	铲除涂料面	1. 原有室内乳胶漆拆除	m2	757.26			
27	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有厨房吊顶拆除	m2	108.89			
		分部小计						
		电气拆除						
28	011613001002	灯具拆除		套	350			
29	011613001003	开关拆除		套	500			
30	011613001004	插座拆除		套	500			
		分部小计						
		卫生间给排水						
31	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器拆除	组	72			
32	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆拆除	组	24			
33	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管道拆除De200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	1			
34	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管道拆除De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	150			
		分部小计						
		垃圾外运						
35	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km 3. 装载机械:轮胎式装载机 4. 运输机械:自卸汽车	m3	469.14			
36	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内	m3	469.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		教学楼						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:入户门 2. 门框、扇材质:仿古铜拉丝门(肯德基门)	m2	31.05			
2	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:钢质门(带观察窗) 2. 门框、扇材质:带亮子栏杆防盗门 3. 门板厚度:8mm	m2	271.44			
3	010802004005	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM0924 2. 部位:校长室、财务室、一楼西侧办公室 3. 门框、扇材质:防盗门	m2	6.48			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70系列三玻铝合金断桥窗	m2	791.67			
5	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:带防坠栏杆	m2	147			
6	011102003001	块料楼地面	1. 部位:门厅及走廊 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	329.33			
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:楼梯扶手 2. 油漆品种、刷漆遍数:醇酸磁漆2道(厚度60 μ m) 3. 金属基材处理(钢材表面除锈,等级为st2)	m2	105			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抗裂砂浆贴玻纤网格布一层 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、质感漆一遍、面漆一遍 3. 部位:外墙	m2	2583.15			
9	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:室内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	4579.74			
10	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内除卫生间以外的所有房间 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	3964.75			
11	01090200100	屋面卷材防	1. 卷材品种、规格、厚	m2	1334.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	水	度:SBS改性沥青防水卷材 4mm 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔					
12	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110白钢落水管	m	238			
13	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBC聚乙烯丙纶复合卷材 2. 防水层数:2 3. 部位:除教学楼西侧卫生间以外	m2	338.61			
14	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间、水房 2. 结合层厚度、砂浆配合比:M20 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖	m2	288.16			
15	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、水房 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷面砖 3. 修复地面上翻400mm	m2	65.63			
		分部小计						
		宿舍楼（南）						
16	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1524 2. 门框或扇外围尺寸:防盗门	m2	7.2			
17	010802004006	钢质门	1. 门框或扇外围尺寸:钢质门（带观察窗） 2. 门框、扇材质:带亮子栏杆防盗门 3. 门板厚度:8mm	m2	149.1			
18	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:室内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	3253.86			
19	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内除卫生间以外的所有房间 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	1370.05			
		分部小计						
		学生公寓						
20	01080200100	金属(塑钢)	1. 门代号及洞口尺寸:入	m2	10.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	门	户门 2. 门框、扇材质:仿古铜 拉丝门（肯德基门）					
21	010802004003	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:防 盗门（带观察窗） 2. 门框、扇材质:带亮子 栏杆防盗门 3. 门板厚度:8mm	m2	125.73			
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70 系列三玻铝合金断桥窗	m2	219.24			
23	010807004005	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格: 带防坠栏杆	m2	34.8			
24	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:抗裂砂浆贴 玻纤网格布一层 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍、质感漆一遍、 面漆一遍 3. 部位:外墙	m2	865.52			
25	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:室内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	m2	2574.52			
26	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:室内除卫生 间以外的所有房间 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆	m2	1077.98			
27	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 4 mm 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔	m2	449.42			
28	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ1 10白钢落水管	m	52.8			
29	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢梯 2. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹防锈漆2遍、醇酸磁 漆2遍 3. 超薄型防火涂料 耐火 时间0.5h、涂层厚度1.5 mm	m2	60.55			
30	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合 金窗	m2	40.38			
		分部小计						
		食堂、餐厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：入户门 2. 门框、扇材质：仿古铜拉丝门（肯德基门）	m2	12.96			
32	010802004004	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸：防盗门（带观察窗） 2. 门框、扇材质：带亮子栏杆防盗门 3. 门板厚度：8mm	m2	33.48			
33	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：70系列三玻铝合金断桥窗	m2	131.94			
34	010807004004	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格：金刚砂纱窗、防盗锁	m2	19.8			
35	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型：抗裂砂浆贴玻纤网格布一层 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、质感漆一遍、面漆一遍 3. 部位：外墙	m2	668.14			
36	011406001011	抹灰面油漆	1. 部位：室内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	757.26			
37	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型：室内除厨房、餐厅以外的所有房间 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆	m2	646.72			
38	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 4mm 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：热熔	m2	934.26			
39	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金窗	m2	55.06			
		分部小计						
		室外						
40	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土	m3	185			
41	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：5km	m3	100			
42	010103001001	回填方		m3	85			
43	010507006001	化粪池	1. 材质：混凝土化粪池 2. 型号、规格：50m3	座	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	500			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	500			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:焊接 钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	500			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:闸阀Z 41T-16 DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	60			
5	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:钢制散热器 2. 安装方式:壁挂 3. 托架形式:铁质托架	组	225			
6	031001008001	直埋式预制保温管	1. 埋设深度:依据设计 2. 介质:采暖 3. 管道材质、规格:直埋 预制保温管 DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:满足设计要求	m	400			
7	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:铜 2. 型号、规格:铜地漏DN50	个	16			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De200 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	66			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	150			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32冷水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	230			
5	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:感应开关埋入式	组	72			
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆立柱式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:冷水	组	24			
7	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 组装形式:成套	组	16			
8	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 4. 连接形式:热熔连接	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气设备安装工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:60mm	m ²	1728.48			
2	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:校园内彩砖地面	m ²	1728.48			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100*200彩砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:潮干灰 80mm厚	m ²	1728.48			
4	041001004001	路面拉毛	1. 拉毛1厘米水泥混凝土面层	m ²	1447.1			
5	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ²	m ²	1447.1			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:中粒式 3. 厚度:50mm	m ²	1447.1			
7	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:路沿石 100*250*150 2. 树池尺寸:1000*1000	个	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 园区硬化工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	技工	工日	1				
	普工	工日	1				
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 暂列金及计日工

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电气改造	开槽、拆管、拆线	20000			
合 计			20000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：拆除工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:砂	m3	8.37			
2	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800	m2	13.95			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:封门窗 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5.0	m3	0.76			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:封洞口墙体 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	6.3			
5	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:白钢隔断	m2	171.65			
6	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:白钢玻璃门	m2	36.18			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:备餐间出餐窗口	m2	8.75			
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	150.63			
9	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:PVC扣板	m2	292.77			
10	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 沟截面尺寸:300mm*350mm 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m	1.2			
11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:地沟内侧 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	m2	9.98			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装修工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: 铝扣专用灯 2. 规格: 600*600 3. 类型: 吸顶	套	30			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV-4*35 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 管道 敷 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	60			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道 敷 5. 电压等级 (kV): 1KV以下	m	128			
4	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	600			
5	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	600			
6	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	52			
7	030411001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	80			
8	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	320			
9	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 编码: 电箱 3. 规格: 800*1000 4. 安装方式: 悬挂式	台	1			
10	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U实壁 De110 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	32			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U实壁 De50 4. 连接形式:粘接 5. 灌水试验:满足设计要求	m	24			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PPR冷水管 S5系列 4. 规格:De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	44			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:软管 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及消毒冲洗:满足设计要求	m	16			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:双热熔 6. 型号:Q11W	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 材质:铜 3. 规格:DN20 4. 压力等级:1.6Mpa 5. 连接形式:螺纹	个	17			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：通风工程

标段：突泉县教育局杜尔基小学2025年
校园及食堂维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。