兴和县农副产品冷链物流加工
区配套设施农畜产品冷链仓储
物流项目——玉米保鲜车间 工程

招标工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m	m3	478.8		
2	041001001002	拆除路面	1.拆除原有路面硬化	m2	239.4		
3	010102007002	回填方	1.填方材料品种:回填土	m3	419.59		
4	010103002001	余方弃置	1.地梁底回填防冻砂	m3	37.8		
5	010103002002	余方弃置	1.土方暂按运距3km计入，具体运距由投标单位自行考虑	m3	59.21		
6	041001001001	拆除路面	1.废料暂按运距3km计入，具体运距由投标单位自行考虑	m2	47.88		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	包含完成本项目所需的所有大型机械进出场及安拆费		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

发包人提供材料一览表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-土方工程

第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C20	m3	11.66		
2	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30	m3	41.8		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:短柱 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.21		
4	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:地梁 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.4		
5	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:柱脚包裹 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土	m3	2.92		
6	010502024002	填充混凝土	1.混凝土种类:二次灌浆 2.混凝土强度等级:C35细石混凝土	m3	1.38		
7	010505001002	垫层模板	1.基础类型:垫层模板 2.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 3.截面、形状、标高:详见图纸 4.其他符合图纸设计及相关规范	m2	18.36		
8	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 3.截面、形状、标高:详见图纸 4.其他符合图纸设计及相关规范	m2	83.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010505004002	柱面模板	1.基础类型:柱面模板 2.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 3.截面、形状、标高:详见图纸 4.其他符合图纸设计及相关规范	m2	58.68		
10	010505003002	基础联系梁模板	1.基础类型:联系梁模板 2.模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 3.截面、形状、标高:详见图纸 4.其他符合图纸设计及相关规范	m2	124.8		
11	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：III级钢筋 2.规格：直径12mm 3.制作、运输、安装 4.部位：基础及联系梁	t	0.188		
12	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：III级钢筋 2.规格：直径14mm 3.制作、运输、安装 4.部位：基础及联系梁	t	1.523		
13	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：III级钢筋 2.规格：直径16mm 3.制作、运输、安装 4.部位：基础及联系梁	t	1.031		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：I级箍筋 2.规格：直径6mm 3.制作、运输、安装 4.部位：基础及联系梁	t	0.024		
15	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类：III级箍筋 2.规格：直径8mm 3.制作、运输、安装 4.部位：基础及联系梁	t	0.744		
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：III级箍筋 2.规格：直径10mm 3.制作、运输、安装 4.部位：柱	t	1.204		
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：III级钢筋 2.规格：直径20mm 3.制作、运输、安装 4.部位：柱	t	1.291		
18	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类：III级钢筋 2.规格：直径22mm 3.制作、运输、安装 4.部位：柱	t	0.531		
		钢结构工程					
19	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:钢板及型钢为Q355B 3.除锈:Sa2.5 4.金属构件运输运距自行考虑 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	17.433		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010604001001	钢梁	1.类型:钢梁 2.钢材品种、规格:钢板及型钢为Q355B 3.除锈:Sa2.5 4.金属构件运输运距自行考虑 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	26.264		
21	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:檩条 2.钢材品种、规格:型钢为Q235B 3.除锈:Sa2.5 4.金属构件运输运距自行考虑 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	18.233		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:钢支撑 2.钢材品种、规格:钢板及型钢为Q235B 3.除锈:Sa2.5 4.金属构件运输运距自行考虑 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	5.429		
23	010608002001	高强螺栓	1.材料规格:M20/22	套	384		
24	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.21		
25	010605003001	钢屋面板	1.型材品种、规格:采用0.6mm厚热镀锌压型钢板,镀锌层双面质量不得小于 2	m2	1723.53		
26	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌防锈漆两遍	m2	2122.02		
27	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱及柱间支撑 2.耐火要求:耐火极限2.5小时 3.厚度：做法详见图纸	m2	307.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁及屋面支撑 2.耐火要求:耐火极限1.5小时 3.厚度：做法详见图纸	m2	1219.5		
29	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:檩条 2.耐火要求:耐火极限1小时 3.厚度：做法详见图纸	m2	595.45		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

发包人提供材料一览表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-建筑工程

第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ALZ 3.规格:480x250x150	台	1		
2	030413001001	普通灯具	1.名称:金属卤化物灯 2.规格:100W 3.安装方式:杆吊距顶1米	套	50		
3	030413013001	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:壁装距地1.3米	套	5		
4	030412006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:钢制	个	5		
5	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	325.1		
6	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配	m	4.9		
7	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:3*4mm2 5.材质:铜芯	m	975.3		
8	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:YJV 4.规格:3*10mm2 5.材质:铜芯	m	4.9		
9	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1		
		防雷接地					
10	030410003001	引下线	1.名称:防雷引下线 2.断接卡子、箱材质、规格:测试卡	m	76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030410007001	总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位箱 2.规格：400*200*200 3.安装方式：墙上暗装，底距地0.5米	台	1		
12	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	323		
13	030410001001	接地极	1.角钢接地极	根	8		
14	030410007002	测试板	1.接地测试连接板	块	2		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程　　标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

发包人提供材料一览表

标段：兴和县农副产品冷链物流加工区配套设施农畜产品冷链仓储物流项目——玉米保鲜车间

工程名称：玉米保鲜车间-电气工程

第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-