

# 赤峰博物院落实“一文物一策”保护工作方案制作标志碑（界碑）建设项目中标（成交）明细

内蒙古九鼎建设工程项目管理有限公司受赤峰博物院委托，采用公开招标进行采购落实“一文物一策”保护工作方案制作标志碑（界碑）建设项目（项目编号：NMGJDCG2026-001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（落实“一文物一策”保护工作方案制作标志碑（界碑）建设项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：广州市石光艺术品有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：689,934.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	天然花岗石荒料	保护标志碑	<p>保护标志碑；</p> <p>响应规格：1700*1640*550mm误差不超过±1mm（具体尺寸详见附件），材质：石材（花岗岩），碑座要求确保坚固、耐用确保甲方使用过程中的安全及质量（石材层层拼接存在严重安全隐患），碑面及基座需要整体石材制作，异形线条四面加工无拼接，碑面及基座所有出现棱角处，全部磨边倒角。碑面与基座链接处镶嵌需另加6公分开槽镶嵌需人工开槽加工镶嵌处链接必须使用直径3.5水钻开孔15公分深需4个孔共60公分深，使用螺纹钢链接用环氧树脂专用胶及石材镶嵌面整体粘接，并对碑面及基座表面全方位打磨抛亚光面，石材整体无色差无黑斑白线等，保护标志碑放置地点比较零散偏远，无法整车配送。需要以旗县区为单位统一配送至指定地点；各旗县的分布情况：阿鲁科尔沁旗3块、林西县15块、克什克腾旗24块、翁牛特旗6块、喀喇沁旗35块、宁城县13块、敖汉旗30块、元宝山区5块、松山区3块，使用耐风化染料正反面描绘两遍，碑文的文字要求由蒙汉两种文字组成，本项目蒙文需要二次设计，碑文的蒙文撰写或翻译汉文，须请县级以上政府成立的“蒙文语言文字委员会”等相关部门审核；</p> <p>保护碑的外观、碑文的内容以及字体，要经盟市文物部门审核确定后再刊刻，本项目碑体放置零散，无法一次性运输到指定地点，涉及二次搬运，供货方案中应明确供货进度安排的，不影响采购人安装使用，进度安排措施科学合理，产品的包装运输措施保障性强，避免出现因包装不严密或运输措施不合理造成的二次修补从而影响使用寿命，本项目因石材特殊性，无论是制作过程或运输过程均应该保证安全性，机械设备使用安全、人员安全、作业区域安全等均符合相关规定，严禁违规操作，保障项目整体安全性，售后服务要求：有专门的售后服务人员及时响应采购人售后要求并按售后服务方案或售后服务承诺执行。人员应具有相应解决问题的能力，避免造成二次破坏，产品质量问题造成无法修补的，应第一时间更换，因质量问题产生的更换费用由中标供应商自行承担；</p>	石光	广州市石光艺术品有限公司	3,171.00	134.00	个	424,914.00

品目号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-2	天然花岗石荒料 界桩	界桩，规格：120*120*1200mm误差不超过±1mm（具体尺寸详见附件），材质：石材（花岗岩），确保坚固、耐用确保甲方使用过程中的安全及质量（石材层层拼接存在严重安全隐患），需要整体石材制作，石材整体无拼接，所有棱角处全部磨边倒角，界桩表面全方位打磨，抛亚光面，石材整体无色差无黑斑白线等，界桩放置地点比较零散偏远，无法整车配送。需要以旗县区为单位统一配送至指定地点；各旗县的分布情况：阿鲁科尔沁旗50块、巴林左旗650块、巴林右旗180块、林西县400块、克什克腾旗200块、翁牛特旗96块、喀喇沁旗600块、宁城县28块、敖汉旗200块、元宝山区40块、松山区80块，使用耐风化染料正反面描绘两遍，碑文的文字要求由蒙汉两种文字组成，本项目蒙文需要二次设计，碑文的蒙文撰写或翻译汉文，须请县级以上政府成立的“蒙文语言文字委员会”等相关部门审核；保护碑的外观、碑文的内容以及字体，要经盟市文物部门审核确定后再刊刻，本项目碑体放置零散，无法一次性运输到指定地点，涉及二次搬运，供货方案中应明确供货进度安排的，不影响采购人安装使用，进度安排措施科学合理，产品的包装运输措施保障性强，避免出现因包装不严密或运输措施不合理造成的二次修补从而影响使用寿命，本项目因石材特殊性，无论是制作过程或运输过程均应该保证安全性，机械设备使用安全、人员安全、作业区域安全等均符合相关规定，严禁违规操作，保障项目整体安全性，售后服务要求：有专门的售后服务人员及时响应采购人售后要求并按售后服务方案或售后服务承诺执行。人员应具有相应解决问题的能力，避免造成二次破坏，产品质量问题造成无法修补的，应第一时间更换，因质量问题产生的更换费用由中标供应商自行承担；	石光	广州市石光艺术品有限公司 河北曲阳	105.00	2524.00	个	265,020.00

内蒙古九鼎建设工程项目管理有限公司

2026年04月03日