

固阳县银号镇2026年防洪护村
、护井坝及道路亮化一事一议
工程项目工程

招标工程量清单

招 标 人：固阳县银号镇人民政府

2026年4月2日

工程名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

标段名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：致同（北京）工程造价咨询有限责任公司 (盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：固阳县银号镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026-04-02

工程项目清单汇总表

工程名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	二标段	
1.1.1	德成永村委此老窝村护地护井坝项目-土方工程	
1.1.2	德成永村委此老窝村护地护井坝项目-市政工程	
1.1.3	西营子村委水沟村护村坝项目-土方工程	
1.1.4	西营子村委水沟村护村坝项目-市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 德成永村委此老窝村护地护井坝项目-土方工程

标段名称： 固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： 致同（北京）工程造价咨询有限责任
公 司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： 固阳县银号镇人民政府 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-04-02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-土方工程	标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目
----------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m	m3	1407		
2	010102007005	回填方	1. 填方部位：沟槽 2. 密实度：满足设计和规范要求	m3	873.09		
3	010103002009	余方弃置	1. 余土运距：暂按5公里考虑	m3	533.91		
4	010103002010	余方弃置	1. 余土运距：每增减1公里	m3	1		
5	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地 护井坝项目-土方工程	标段：固阳县银口镇2026年防洪护村 、护井坝及道路亮化一事一议工程 项目
--------------------------------	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井
标段：固阳县银口镇2026年防洪护村、护井坝及
坝项目-土方工程
道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-土方工程

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-市政工程

标段名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： 致同（北京）工程造价咨询有限责任公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： 固阳县银号镇人民政府 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-04-02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-市政工程	标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目
----------------------------	-------------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地
护井坝项目-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-市政工程

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：德成永村委此老窝村护地护井坝项目-市政

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-土方工程

标段名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：致同（北京）工程造价咨询有限责任公司(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：固阳县银号镇人民政府(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026-04-02

分部分项工程项目清单计价表

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102002005	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m	m3	378		
2	010102007005	回填方	1. 填方部位：沟槽 2. 密实度：满足设计和规范要求	m3	234.56		
3	010103002009	余方弃置	1. 余土运距：暂按5公里考虑	m3	143.44		
4	010103002010	余方弃置	1. 余土运距：每增减1公里	m3	1		
5	011601003005	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：西营子村委水沟村护村坝
项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 西营子村委水沟村护村坝项目 -土方工程 标段: 固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-市政
工程

标段名称：固阳县银号镇2026年防洪护村、护
井坝及道路亮化一事一议工程项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： 致同（北京）工程造价咨询有限责任
公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： 固阳县银号镇人民政府 (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026-04-02

分部分项工程项目清单计价表

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：西营子村委水沟村护村坝、护井坝及道路亮化一事一议工程项目-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 西营子村委水沟村护村坝项目
-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：固阳县银号镇2026年防洪护村、护井坝及道路亮化一事一议工程项目

工程名称：西营子村委水沟村护村坝项目-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]